

Regionales

Berufsbildungszentrum des Kreises Segeberg in Norderstedt AöR

Moorbekstraße 17 22846 Norderstedt
Tel.: 040 / 52 20 30 Fax: 040 / 52 20 32 55
kontakt@bbz-norderstedt.de www.bbz-norderstedt.de



Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis zur öffentlichen Ausschreibung: „Erneuerung der Serverlandschaft am BBZ Norderstedt“

Die nachfolgenden Vorbemerkungen sind Bestandteil des Leistungsverzeichnisses.

Allgemeine Vorbemerkung:

Am BBZ Norderstedt soll die vorhandene Serverhardware und das damit verbundene Backupsystem erneuert werden.

Die Durchführung dieser Arbeiten **muss in der unterrichtsfreien Zeit der Osterferien 2017** (zwischen dem 10. bis 21.04.2017) stattfinden.

Vorbemerkung zu LOS 1:

Die neuen Systeme müssen zwingend die am BBZ vorhandene Struktur (virtualisierte Server mit VM-Ware, Terminalserver, etc.) übernehmen.

Aus diesem Grund gilt für die genannte Serverhardware, dass diese mit dem Serverbetriebssystem „Windows“ der Firma Microsoft arbeiten muss. Die notwendigen Software-Lizenzen werden, soweit sie nicht ausgeschrieben sind, durch die Schullizenzen abgedeckt. Die Hardware wird in ein vorhandenes Rack eingebaut.

Intel Prozessoren sind erforderlich, da die gesamte Hard - und Softwarestruktur sowie die Knowledgebase am BBZ für diese Prozessoren ausgelegt ist. Es würde einen unverhältnismäßig hohen Aufwand bedeuten dies umzustellen.

Das ausgeschriebene Backup System muss ein System von HP sein, da bereits ein HP MSA System in Betrieb ist (und bleibt) und es in die vorhandene Infrastruktur des BBZ passen muss. Der Grund hierfür ist, dass es einen unverhältnismäßig hohen Aufwand mit sich bringt, bei

der Integration, dem Betrieb und der Wartung auf ein anderes System umzusteigen.

Bitte beachten Sie die Lieferfrist 07.04.2017 für Los 1

Die Hardware muss bis zum 07.04.2017 geliefert werden, um die Durchführung der Arbeiten von Los 2 und Los 3 in der unterrichtsfreien Zeit der Osterferien (10. bis 21.04.2017) zu gewährleisten.

Vorbemerkung zu LOS 2

Die unter LOS 2 ausgeschriebene Software muss VM Software sein, da es am BBZ einen Vertrag für VM Ware gibt.

Die Durchführung dieser Arbeiten muss in der unterrichtsfreien Zeit der Osterferien 2017 (zwischen dem 10. bis 21.04.2017) stattfinden. Die betriebsbereite Fertigstellung aller Arbeiten aus LOS 2 sowie deren reibungslose Funktion müssen bis zum 21.04.2017 gewährleistet sein.

Vorbemerkung zu LOS 3:

Der Einbau und die Installation der Hard- und Software (Lose 1 und 2) muss nach Maßgabe der Hersteller und nach Vorgabe des BBZ (Wiederherstellung der vorhandenen Struktur, angepasst an die neue Hard- und Software) erfolgen.

Aus der gemachten Erfahrung vorangegangener Installationen (Neu-Installation ohne Hardwareeinbau) wird hierfür ein Stundenvolumen von ca. 120 Mann-Stunden benötigt.

Die Durchführung dieser Arbeiten muss in der unterrichtsfreien Zeit der Osterferien 2017 (zwischen dem 10. bis 21.04.2017) stattfinden. Die betriebsbereite Fertigstellung aller Arbeiten aus LOS 3 sowie deren reibungslose Funktion müssen bis zum 21.04.2017 gewährleistet sein.

Sonstige Vorbemerkung:

Das BBZ Norderstedt wird durch den Service-Dienstleister Firma „VATER Unternehmensgruppe“ betreut.

Das BBZ erklärt, dass die Firma „VATER Unternehmensgruppe“ nicht an der Erstellung des Leistungsverzeichnisses beteiligt war.

Informationen über die vorhandenen Strukturen am BBZ Norderstedt, die der Firma „VATER Unternehmensgruppe“ aufgrund der Service-Tätigkeit am BBZ vorliegen, können von allen Bietern erfragt werden.

Die Hardware aus LOS 1 muss bis zum 07.04.2017 geliefert werden, um die betriebsbereite Fertigstellung aller Arbeiten aus LOS 2 und Los 3 sowie deren reibungslose Funktion bis zum 21.04.2017 zu gewährleisten, da diese ausschließlich in der unterrichtsfreien Zeit der Osterferien (10. bis 21.04.2017) zu erbringen sind.

Für die Vergabe gelten die Richtlinien zur Vergabe von Aufträgen der öffentlichen Hand des Kreises Segeberg.